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"Malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Sudole" - Nawa główna z wejściami
1 Roboty przygotowawcze

1.1 Zabezpieczenie ołtarzy i innych elementów wystroju ,ławek - folią

Wyliczenie ilości robót:

(2,86*8,0*2,0)*2 91,520000

(2,0*5,5)*2 22,000000

9,6*2,8 26,880000

RAZEM: 140,400000 m2 140,400

1.2 Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

15,6*6,9 107,640000

10,02*8,95 89,679000

3,27*3,09 10,104300

RAZEM: 207,423300 m2 207,423

1.3 Przygotowanie podłoża  - odkurzanie góry powierzchni płaskich i ołtarzy

Wyliczenie ilości robót:

32,6 32,600000

RAZEM: 32,600000 m2 32,600

1.4 Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, do 10˙m m2 704,458

1.5 Rusztowania zewnętrzne rurowe - czas pracy rusztowania

Wyliczenie ilości robót:

2424,83/6 404,138333

RAZEM: 404,138333 m-g 404,138

1.6 Rusztowania wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, wysokść rusztowania do 9 m

Wyliczenie ilości robót:

10,02*8,95 89,679000

RAZEM: 89,679000 m2 89,679

1.7 Roboty godzinowe - ( przestawianie elementów ołtarzy , ławek ,obrazy,wykonanie zabezpieczenia organów i 
dodatkowego rusztowania)

Wyliczenie ilości robót:

2,0*8,0*6 96,000000

3,0*5,0*3,0 45,000000

RAZEM: 141,000000 r-g 141,00

2 Nawa główna z wejściem

2.1 Czyszczenie i mycie ścian, ręczne - przygotowanie do malowania - DWUKROTNE

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,80+6,9+2,8+8,95+5,02)*9,6*2 508,224000

sklepienia (8,95+6,8)*12,0*1,35 255,150000

(2,8+2,8)*8,3 46,480000

RAZEM: 809,854000 m2 809,85

2.2 Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatem głębokopenetrującym 2  krotnie – Podkład gruntujący 
wypełniony (pod dyspersyjne farby do wnętrz) m2 809,85

2.3 Malowanie wysoko jakościowe dyspresyjno krzemianowe - warstwa pośrednia -  powierzchni wewnętrznych, w 1 
kolorze jasnym, ścian gładkich

Wyliczenie ilości robót:

(2,8+6,9+2,8+8,95+5,0)*2,0*8,6 454,940000

RAZEM: 454,940000 m2 454,94

2.4 Malowanie wysokojakościowe dyspresyjno krzemianowe  - warstwa pośrednia powierzchni wewnętrznych, na biało 
sufitów z lekką sztukaterią

Wyliczenie ilości robót:

sklepienie 12,0*(9,0+6,9) 190,800000

2,8*8,3*2,0 46,480000

RAZEM: 237,280000 m2 237,28

2.5 Malowanie wysoko jakościowe dyspresyjno krzemianowe - WARSTA WŁAŚCIWA -     powierzchni wewnętrznych, w
1 kolorze jasnym, ścian gładkich

Wyliczenie ilości robót:

454,94 454,940000

RAZEM: 454,940000 m2 454,94

2.6 Malowanie wysokojakościowe dyspresyjno krzemianowe - WARSTWA WŁAŚCIWA -  powierzchni wewnętrznych, 
na biało sufitów z lekką sztukaterią

Wyliczenie ilości robót:

sklepienie 237,28 237,280000

RAZEM: 237,280000 m2 237,28
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3 Uzupełnienie tynków

3.1 Roboty przygotowawcze odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścianw ewn. z usun. gruzu z zaprawy 
wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. pon. 5 m2 (poz 3) - 15 % powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

ściany 454,94*0,10 45,494000

RAZEM: 45,494000 m2 45,494

3.2 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2 45,494

3.3 Uzupełnienie tynków zewewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, zaprawa 
cem do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 45,494

3.4 Gładź szpachlowa na ścianach , 2-warstwowa m2 45,494

4 Elementy klinkierowe - malowanie i czyszczenie

4.1 Czyszczenie i mycie ścian, ręczne - elementów  klinkierowych .żeberka i cokół m2 243,96

4.2 Położenie warstwy kontaktowej - szczepnej na ścianach -  elementy ceglne - licówka z klinkieru

Wyliczenie ilości robót:

elementy ceglane - boczne ołtarze (0,62+0,25)*4,0*9,6 33,408000

cokół (2,8+6,9+2,8+8,95+10,0+8,92+2,8+6,9+2,8)*1,04 54,984800

pozostałe elementy ceglane - (0,64+0,64)*8,0

obramowania i żeberka 10,240000

(0,26*2,0)*3,0 1,560000

(0,26*12,0*1,15)*26,0 93,288000

(3,27+3,27+3,09+3,09)*0,95 12,084000

(0,38+0,9)*30,0 38,400000

RAZEM: 243,964800 m2 243,96

4.3 Malowanie farbami akrylowymi   cegły klinkierowej - 2 krotne,cokól elementy ozdobne ,żeberka -  wewnętrzne 
.Farba akrylowa. m2 243,96

4.4 Malowanie spoin farbami , szerokości do 1˙cm - ilość uśredniona

Wyliczenie ilości robót:

(237,5* 14,0) 3 325,000000

(56,0*0,07*237,5) 931,000000

RAZEM: 4 256,000000 m 4 256,000

4.5 Odnawianie malowideł naściennych - freski - postacie aniołów szt 4


